'OBIECTIV: EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI Proiect: nr:

Pag1;§

: ECHIPARE FORAJ IN COMUNA PESAC-P.T. Plansa: nr: :
Beneficiar: Faza:
Proiectant:
Executant:
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

'EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA S| ECHIPARE FORAJ IN COMUNA PESAC-P.T.

Nr.
crt.

1.1
1.2
1.3

1.3.1
1.4

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.3
3.4
35
3.5.1

352
3.5.3

3.5.4

355

356
3.6
37
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.1.1

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Denumirea capitolelor si subcapitolelor (f\a,?;o'l?\rli) TVA \é:l%r:
de cheltuieli . - | P
! lei lei lei
2 3 4 5
CAPITOL 1 -

, , ~ Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ‘ o
Obtinerea terenului ; 0.000 0.000 0.000
Amenajarea terenului k - 0.000 ©0.000 0.000
Amehajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 2,883.890’ 547.939 3,431 '829;
starea initiala

[0459.1] Amenajare teren 2,883.890 547.939 3,431.829
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor T 0.000 © 0.000 ~0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 - 2,883.890 547.939 3,431.829

o CAPITOL 2 ‘
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.000 0.000 0.000
de investitii |
TOTAL CAPITOLUL 2 ' 0.000 0.000 0.000
” CAPITOL 3 '
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii 0.000 0.000 0.000
Studii de teren 0.000 0.000 0.000
Raport privind impactul asupra mediului ' 0.000i 0.000§ 0.000
Alte studii specifice ' 0.000E 0.000i 0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, OOOO . 0.000; 0.000
acorduri si autorizatii :
[Expertizare tehnica 0.000 0.000 0.000
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al f 0000 ' ~0.000 0.000
cladirilor !

Proiectare | 0.000 0000  0.000
Tema de proiectare ' ‘ 0.000 0.000 0.000
Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.000 0.000E 0.000
interventii si deviz general ; !

‘Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii § 0.000 0.000 0.000
avizelor/acordurilor/autorizatiilor | o
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0.000 0.000 0.000
detaliilor de executie

Proiect tehnic si detalii de executie 0.000 0.000 0.000
‘Organizarea procedurilor de achizitie ! 0.000 0.000 0.000
Consultanta 0.000 0.000 0.000
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.000 0.000 0.000
Auditul financiar ‘ 0.000 0.000 0.000
Asistenta tehnica 5,014.000; 952.660§ 5,966.660
Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,014.000 952.660 5,966.660

pe perioada de executie a lucrarilor 5,014.000 952.660@ 5,966.660

|

l
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COMUNA PESAC-P.T.

In preturi la data de 18/09/10; 1 euro = 4.650 lei

1 2 3 !
;3 8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.000:
; ‘programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.82 Dirigentie de santier 0.000
TOTAL CAPITOLUL 3 5,014.000
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 390,438.740
412  [0459.2] RETEA DE DISTRIBUTIE LOCALITATEA PESAC 303,950.320
41.3 [0459. 3] Foraj PESAC 72,089.030’
4.1.4 [0459. 4] Instalatii electrice FORAJ PESAC 14,399.390
4.2 Montaj utllaje echlpamente tehnologlce si functionale O.OOOi
4.3 Utllaje echipamente tehnologice si functionale care necesita 15,000.000
montaj
4.31 [0459.4] Lista echipamente-Foraj 15,000.000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu ~0.000
‘necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000,
4.6 ;éActlve necorporale 0.000E
TOTAL CAPITOLUL 4 405,438.740
‘ CAPITOL 5 o
, ) Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 8,439.420
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii‘de ‘ 8,439.420
santier
51.1.5  [0459.5] ORGANIZARE DE SANTIER 8,439.420
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.000
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.000
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.000
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.000
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.000
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.000
construire/desfiintare ,
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.000
5.4 "Cheltwell pentru informare si publlcnate 0.000
' TOTAL CAPITOLUL 5 8,439.420
CAPITOL 6
: 'Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000;
6.2 Probe tehnologice si teste 11,738.800
6.2.6 ; [0459.6] Probe 11,738.800
: TOTAL CAPITOLUL 6 11,738.800
‘"TOTAL GENERAL: 433,514.850
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 401,762.050
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