S.C. EUROFUNCTION S.R.L.

Proiectare, design si consultanta constructii civile, industriale si hidroedilitare

REALIZARE DE BRANSAMENTE CU APOMETRE, TN COMUNA PESAC, JUDETUL TIMIS.

in mii lei si mii euro la cursul BNR 4.5478 lei/euro din data de 01.02.2017

Nr.Crt DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPCAPITOLELOR VALOARE fara TVA TVA VALOARE incl TVA
’ DE CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 4
CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Optinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2 |Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 1 , 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
_TOTAL CAPITOLUL 2 ' 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA
3.1 |Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizaf 0,50000 0,10994 0,00000 0,50000 0,10994
3.3 |Proiectare si inginerie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.4 |Organizarea procedurilor achizitie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.5  |Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.6 |Asistenta tehnica 26,69990 5,87095 5,07298 31,77288 6,98643
~ TOTAL CAPITOLUL 3 , 27,19990 5,98089 5,07298 32,27288 7,09637
CAPITOLUL4 - CHELTUIELI PENTU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constructii si instalatii 1.779,99320| 391,39654| 338,19871| 2.118,19191| 465,76189
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu m 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4.5 |Dotari 55,00000 12,09376 10,45000 65,45000 14,39157
4.6 |Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 4 1.834,99320| 403,49030| 348,64871| 2.183,64191| 480,15346
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI
Organizare santier 5,50000 1,20938 1,04500 6,54500 1,43916
5.1 5.1.1 Lucrari de constructii 5,50000 1,20938 1,04500 6,54500 1,43916
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului [0.5%] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,53317 4,51497 0,00000 20,53317 4,51497
5.2.1. ISC - 0.6% din C+M 10,71296 2,35564 0,00000 10,71296 2,35564
52 I5.2.2.¢sC 8,92747 1,96303 0,00000 8,92747 1,96303
5.2.3. Taxa timbru arhitect 0,89275 0,19630 0,00000 0,19630 0,19630
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 93,10965 20,47356 17,69083| 110,80049 24,36354
TOTAL CAPITOLUL 5 119,14283 26,19790 18,73583| 137,87866 30,31766
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6.2 |Probe tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ,00000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL GENERAL 1.981,33592| 435,66910] 372,45752| 2.353,79345 517,56749
din care C+M 1.785,49320| 392,60592| 339,24371| 2.124,73691| 467,20104
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