S.C. EUROFUNCTION S.R.L.

Proiectare, design si consultanta constructii civile, industriale si hidroedilitare
Tel. 0744 365 427
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

“RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA PESAC, COMUNA PESAC, JUD TIMIS”
In mii lei/mii euro la cursul BCE 4,5478 lei/euro din data de 01 . Februarie . 2017
Valoare (fara T.V.A.) TVA-19% Valoare ( inclusiv T.V.A.)
'g:t Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA|
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
L Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2 |Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000| 0,00010 0,00000
13 ,:t;nrzr;aijiii]zfl:mru protectia mediului si aducerea la 1972000 433616 2346690
3,74680 5,16003|
Total Cap. 1= 19,72000 4,33616 3,74680 23,46700) 5,16003]
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 t%?;;;mgﬁiggi r;ge exterioare (energie electrica, 0,00000 0,00000 000000 0,00000 —
Total Cap. 2 = 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 |Studii de teren 43,60000| 9,58705) 8,28400 51,88400 11,40859
gz [0 PRI GUUNGISH d8Sies, Seamli = 20,00000 4,39773 0,000000 20,0000 4,39773
3.3 |Proiectare si inginerie 309,00000 67,94494 ‘58,,71000 _ 367,71000 80,85448|
3.3.1 [Studiu de fezabilitate 100,00000 21,98865 19.00000]  119,00000 26,16650
3.3.2 |Proiect tehnic 90,00000 19,78979 4710000|  107,10000 23,54985
3.3.3 |Detalii de executie 90,00000 19,78979 17,10000 107,10000] 23,54985
3.3.4 |Verificare tehnica a proiectelor 25,00000 5,49716) 4,75000] 29,75000) 6,54162
3.3.5 [Documentatii tehnice pentru avize, autorizatii 4,00000 0,87955 0,76000 4,76000] 1,04666
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00000 0,00000] 0,00000 0,00000 0,00000
3.5 [Consultants 105,19779 23,13158 1908758  125,18537 2752658
3.6 |Asistenta tehnica 157,79669 34,69737 20.98137| 18777908 41,8987
Total Cap. 3 = 635,59448 139,75867, 116,96295 752,55843 165,47725)
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 9.726,67931| 2.138,76585| 1.848,06907| 11.574,74838| 2.545,13136)
4.1.1 Retea de canalizare Otelec 9.726,67931 2.138,76585 1 g4g 0907 11.574.74838| 5545 13136
4.1.2 Statia de epurare Otelec 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4.1.3 Retea de canalizare lohanisfeld 0,00000 0,00000 0,00000] 0,00000 0,00000
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 72,10000| 15,85382) 13,69900 85,79900 18,86605)
4.2.1 Retea de canalizare Otelec 72,10000| 15,85382 13,69900 85,79900 18,86605
4.2.2 Statia de epurare Otelec 0,00000] 0,00000] 0,00000 0,00000 0,00000
4.2.3 Retea de canalizare lohanisfeld 0,00000] 0,00000] 0,00000 0,00000 0,00000
43 g.té?; ;%ngnma‘igtce:i:‘;’:t'; 721,00000  158,53819]  136,99000]  857,99000]  188,66045
4.3.1 Retea de canalizare Otelec 721,00000 158,53819 136,99000 857,99000 188,66045
4.3.2 Statia de epurare Otelec 0,00000 0,00000 0,00000] 0,00000 0,00000
4.3.3 Retea de canalizare lohanisfeld 0,00000| 0,00000 0,00000] 0,00000 0,00000
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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4.5 |Dotdri 0,00000 0,00000 0,00000| 0,00000| 0,00000
4.5.1 Dotari pentru stingerea incendiilor, mobilier
de birou, refele informatice 0,00000 0,00000 0,00000] 0,00000 0,00000
4.5.2 Achizitii de mijloace informatice si software
pentru monitorizarea proceselor de exploatare si 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
controlul calitétii acestora
4.6 |Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Total Cap. 4= 10.519,77931| 2.313,15786| 1.998,75807| 12.518,53738| 2.752,65785
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier : 279,37734 61,43132 53,08170 332,45904 73,10327
5.1.1 - Lucrari de constructii + instalatii 2.0% 223,50188 49,14505 265,96723
(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4)
42,46536] 58,48261
5.1.2*- Cheltuieli conexe organizarii santierului 55,87547 12,28626 66,49181
(0.5%*(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4))
10,61634 14,62065)
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 110,46201 24,28911 0,00000 110,46201 24,28911
5.2.1. ISC - (0.1+0.5% din C+M) | 60,25201 13,24861 0,00000 60,25201 13,24861
5.2.2. CSC -0.5% din C+M 50,21001 11,04050 0,00000 50,21001 11,04050,
5.3 [Cheltuieli diverse si 1.053,04093  231,74940|  200,25049) 1.254,20044] 27578179
Neprevazute 10%(cap1.1+cap1.2+cap2+cap.4) e ! : ! .
Total Cap. 5= 1.443,78929 317,46983 253,33218 1.697,12149 373,17417
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
61 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6.2 |Probe tehnologice si teste 19,72000 4,33616 3,74680 23,46680] 5,16003
Total Cap. 6 = 19,72000 4,33616 3,74680 23,46680 5,16003
TOTAL GENERAL =| 12.638,60308| 2.779,05868| 2.376,54680| 15.015,15111| 3.301,62933
Din care C + M= 10.042,00119| 2.208,10088| 1.907,98023| 11.949,98161 2.627,640@
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