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PRIMARIA COMUNEI PESAC

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPA FAZA Pth + DDE

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

wREALIZARE BRANSAMENTE CU CAMINE DE APOMETRU IN
COMUNA PESAC, JUD.TIMIS”,

deviz intocmit de S.C. EUROFUNCTION S.R.L. si inregistrat la Primaria Comunei Pesac sub
nr.1516/17.04.2019
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DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPA FAZA Pth+DDE
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

“REALIZARE BRANSAMENTE CU CAMINE DE APOMETRU IN COMUNA PESAC,JUDETIL TIMIS”

i Valoare ( fara TVA Valoare ( inclusiv
Crl;. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli T.V.A.) 19% T.V.A.)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
PARTEA |
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000;
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
13 [ Pono Rroteciamediibul s 8 0.000 0.000 0.000
iala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
Total Cap. 1 = 0.000| 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Construlreé de“regele exterioare (energie electrica, 0.000 0.000 0.000
telecomunicatii etc.)
Total Cap. 2 = 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0.000 0.000 0.000
3.1.1. Studii de teren 0.000 0.000 0.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
3.1.3. Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri st autorizati 5,000.000 0.000] 5,000.000
3.3 |Expertizare tehnica 0.000 0.000 0.000
34 Certif!carea performantei energetice si auditul energetic al 0.000 0.000 0.000
cladirilor
3.5 |Proiectare 46,605.040, 8,854.958 55,459.998
3.5.1. Tema de proiectare 0.000 0.000 0.000;
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 0.000 0.000 R.06D
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor N 0.004 0:000
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 4,000.000 760.000] 4,760.000
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42,605.040) 8,094.958 50,699.998
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000| 0.000| 0.000
3.7 |Consultanta 0.000] 0.000 0.000
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.000 0.000 0.000
3.7.2. Auditul financiar 0.000 0.000 0.000
3.8 |Asistentd tehnica 31,101.825 5,909.347 37,011.172
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,550.913 2,757.695 17,271.880,
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 8,293.820 1,378.848 8,635.940
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 7,257.093 1,378.848 8,635.940
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 15,550.913 2,954.673 18,505.586,
Total Cap. 3 = 82,706.865 14,764.304 97,471.170|
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CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,033,455.010 386,356.452, 2,419,811.462
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000
4_3 oy . .
U.tllaje,.echlpamente te.hnologlce 0.000 0.000 0.000
si functionale cu montaj
4.4 Utilaje fard montaj si echipamente de transport 40,000.000 7,600.000 47,600.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
Total Cap. 4 =|  2,073,455.010 393,956.452 2,467,411.462|
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier : 0.000 0.000; 0.000
5.1.1 - Lucrari de constructii + instalatii 2.0% 0.000 0.000 0.000
(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4)
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului
(0.5%(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4)) 8,800 2:000 B
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 22,808.005 0.000 22,808.005
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata
potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 0,5%(cap4) 10,267.275 0,800 19,367.27%
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata
potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,1%(cap4) 2,073.455 0.000 2,073.455
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea
prevederilor Legii nr. 215/1997 0,5%(cap4) 10,367.275 ULo0g 10,387.275
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/|
desfiintare 0.000, 0.000 0.000
5.3 |Diverse si neprevazute . 207,345.501 39,395.645 246,741.146
Total Cap. 5 = 230,153.506, 39,395.645 269,549.151
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000] 0.000] 0.000]
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000]
Total Cap. 6 = 0.000| 0.000 0.000
TOTAL GENERAL =|  2,386,315.381 448,116.401 2,834,431.783
Din care C + M=cap(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) =|  2,033,455.010 386,356.452 2,419,811.462
Data: 08.04.2019

Beneficiar/ Investitor,
U.A.T.PESAC
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