Proiectant,

S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L. curs euro: 4.9227 RON/EURO
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in comuna Pesac
-realizarea de piste pentru biciclete la nivel local
Nr. . ) . ) o Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli - - -
crt. lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
1.3 initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00r 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 5.000,00 1.015,70 950,00 5.950,00 1.208,69
3.1.1. Studii de teren 5.000,00 1.015,70 950,00 5.950,00 1.208,69
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 3.000,00 609,42 0,00 3.000,00 609,42
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 93.000,00 18.892,07 17.670,00 110.670,00 22.481,56
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 38.000,00 7.719,34 7.220,00 45.220,00 9.186,02
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 5.000,00 1.015,70 950,00 5.950,00 1.208,69
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.000,00 10.157,03 9.500,00 59.500,00 12.086,86
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 40.000,00 8.125,62 7.600,00 47.600,00 9.669,49
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 20.000,00 4.062,81 3.800,00 23.800,00 4.834,75
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 20.000,00 4.062,81 3.800,00 23.800,00 4.834,75
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructiiie, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 20.000,00 4.062,81 3.800,00 23.800,00 4.834,75
Total capitol 3 141.000,00 28.642,82 26.220,00 167.220,00 33.969,16




CAPI

TOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 1.278.395,77 259.694,02 242.895,20 1.521.290,97 309.035,89
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice

si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 246.135,00 50.000,00 46.765,65 292.900,65 59.500,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 1.524.530,77 309.694,02 289.660,85| 1.814.191,62 368.535,89
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

Santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.062,35 2.856,63 0,00 14.062,35 3.399,39

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

Finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii ucrarilor de

Constructii 6.391,98 1.298,47 0,00 6.391,98 1.545,18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 1.278,40 259,69 0,00 1.278,40 309,04

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.391,98 1.298,47 0,00 6.391,98 1.545,18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 42.341,87 8.601,35 8.044,96 50.386,83 10.235,61
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 56.404,23 11.457,99 8.044,96 64.449,18 13.635,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1.010,00 205,17 191,90 1.201,90 244,15
Total capitol 6 1.010,00 205,17 191,90 1.201,90 244,15
TOTAL GENERAL 1.722.945,00( 350.000,00 324.117,70| 2.047.062,70 416.500,00
dincare: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1.278.395,77| 259.694,02 242.895,20| 1.521.290,97 309.035,89

INTOCMIT,




