
     Anexa nr. 2.1 la H.C.L. Pesac nr. 82 / 20.12.2022 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţie : 

„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PESAC, JUDEŢUL TIMIŞ” 
 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 

Valoare 
(fără T.V.A. ) 

TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Cheltuieli pentru 

Capitolul 1 

obţinerea si amenajare a terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la 

starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pent 

Capitolul 3 

ru proiectare si asistenţ ă tehnică 

3.1 Studii 15.150,00 2.878,50 18.028,50 

3.2 
Documentaţii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri si autorizaţii 
7.000,00 1.330,00 8.330,00 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice si auditul 

energetic al clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 220.000,00 41.800,00 261.800,00 

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general 
70.000,00 13.300,00 83.300,00 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
0,00 0,00 0,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie 
5.000,00 950,00 5.950,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 145.000,00 27.550,00 172.550,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 65.000,00 12.350,00 77.350,00 
 

TOTAL CAPITOL 3 307.150,00 58.358,50 365.508,50 

Cheltuie 

Capitolul 4 

i pentru investiţia de b ză 

4.1 Construcţii şi instalaţii 8.829.317,72 1.677.570,37 10.506.888,09 

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4.757.427,10 903.911,15 5.661.338,25 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 4.071.890,62 773.659,22 4.845.549,84 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 

0,00 0,00 0,00 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu 

necesită montaj si echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL CAPITOL 4 8.829.317,72 1.677.570,37 10.506.888,09 
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 Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
45.627,68 

 

5.1 Organizare de şantier 8.669,26 54.296,94 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

45.627,68 8.669,26 54.296,94 

r 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 97.624,41 0,00 97.624,41 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

44.374,73 0,00 44.374,73 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

8.874,95 0,00 8.874,95 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.374,73 0,00 44.374,73 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 
0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 136.714,76 25.975,81 162.690,57 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL CAPITOL 5 279.966,85 34.645,07 314.611,92 

Cheltuieli pe 

Capitolul 6 

ntru probe tehnoloeice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL GENERAL 9.416.434,57 1.770.573,93 11.187.008,50 
 

Din care C + M 

(1.2+1.3 + 1.4+2+4.1 +4. 2 + 5.1.1) 

8.874.945,40 1.686.239,63 10.561.185,03 

    

 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 11.187.008,50 
 

buget de stat 
11.000.000,00 

 

buget local 187.008,50 
 

 

Preturi fără TVA Cu standard de cost 
Fara standard de 

cost 
 

Valoare CAP. 4 4.757.427,10 4.071.890,62 
 

Valoare investitie 5.073.778,34 4.342.656,23 
 

Cost unitar aferent investiţiei 1.013.741,93 867.663,58 
 

Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 207.410,98 177.523,44 
 

Data 04.11.2022 

Curs Euro 4,8876 

Valoare de referinţă standard de cost(km) 5,005 
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